

# ZMLUVA O DIELO

## čl. 1

### Zmluvné strany

#### 1. Objednávateľ:

**OBEC SELICE**

Sov.armády 1131, 925 72 Selice

zast. starostom obce: Igor Mandák

IČO: 00 306 151, DIČ: 2021024038

#### 2. Zhotoviteľ:

**RENAD-STAV, s.r.o.**

Dolné Saliby 604

IČO: 36 260 576, DIČ: 2021813024

## čl. 2

### Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok Zhotoviteľa zhotoviť pre Objednávateľa riadne a včas dielo: Rekonštrukcia chodníka v obci Selice – ul.Mierová a to na základe projektovej dokumentácie a podľa predloženej cenovej ponuky zo dňa 12. septembra 2019 a záväzok Objednávateľa zhotovené Dielo prevziať a zaplatiť Zhotoviteľovi cenu vo výške a spôsobom ďalej určeným v zmluve.
2. Zhotoviteľ je povinný zhotoviť Dielo len v rozsahu uvedenom v bode 1. Zmluvy. Zhotoviteľ je oprávnený zrealizovať práce nad rámec rozsahu Diela vymedzeného v bode 1. Zmluvy len na základe predchádzajúceho písomného dodatku k tejto Zmluve podpísaného oboma Zmluvnými stranami (ďalej len „naviac práce“).

## čl. 3

### Cena a termín dodania

1. Zmluvné strany sa dohodli na celkovej cene za realizáciu stavebných prác a to v sume 50 851,84 €, slovom: päťdesiatšesťtisícosemstopäťdesiatjedeur osemdesiatštyricentov. Cena zahŕňa aj vedľajšie rozpočtové náklady, najmä zameranie stavby, zriadenie staveniska či iné bezpečnostné opatrenia a podobne.
2. Daňový doklad – faktúra bude vystavená po uskutočnení dodávky a musí obsahovať všetky náležitosti podľa § 71 ods. 2 zák. č. 222/2004 Z.z. o DPH v znení neskorších zmien a predpisov.
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať predmet zmluvy v termíne do 31. júla 2020.

#### čl. 4

##### Zhotovenie diela

1. Zhotoviteľ poverí riadením prác na Diela pracovníkov spĺňajúcich odbornú spôsobilosť v zmysle zákona č. 136/1995 Z.z. v znení neskorších predpisov o odbornej spôsobilosti na vybrané činnosti vo výstavbe.
2. V cene za zhotovenie Diela sú obsiahnuté aj všetky náklady spojené s vybudovaním, prevádzkou, údržbou a vypratáním staveniska Zhotoviteľom.
3. Ak v súvislosti so začatím prác na stavenisku bude potrebné umiestniť alebo premiestniť dopravné značky podľa predpisov o pozemných komunikáciách, obstará a uhradí tieto značky ako aj s tým súvisiace práce Zhotoviteľ. Všetky plochy a objekty zariadení staveniska je Zhotoviteľ povinný umiestniť na pozemkoch Objednávateľa.
4. Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa začatia realizácie Diela o prácach, a dodávkach, ktoré vykonáva, stavebný denník. Do stavebného denníka sa zapisujú všetky rozhodujúce skutočnosti týkajúce sa realizovaného. Stavebný denník sa vedie do doby odovzdania a prevzatia Diela a uchováva sa minimálne do doby uplynutia lehoty na uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady, resp. za záruky. V priebehu pracovného času musí byť stavebný denník na stavbe trvalo prístupný.
5. Zhotoviteľ sa zaväzuje najmenej 10 pracovných dní pred odovzdaním celého Diela vyzvať Objednávateľa na jeho prevzatie, a to zápisom do stavebného denníka a písomným oznámením, že Dielo je pripravené k odovzdaniu. Súčasne s výzvou na prevzatie diela doručí Zhotoviteľ Objednávateľovi všetky doklady preukazujúce úspešné vykonanie všetkých skúšok predpísaných osobitnými predpismi, záväznými normami a projektovou dokumentáciou vrátane atestov výrobkov a zariadení, potvrdených záručných listov.
6. Objednávateľ má lehotu 60 dní na prezretie Diela a dokumentácie pred podpisom odovzdávajúceho protokolu
7. Objednávateľ nie je povinný prevziať Dielo ak nie je riadne vykonané, najmä ak v čase, kedy má dôjsť k odovzdaniu a prevzatíu Diela, vykazuje Dielo vady alebo nedorobky.
8. Vadou sa rozumie aj odchýlka v kvalite, rozsahu alebo parametroch Diela stanovených projektovou dokumentáciou, touto zmluvou, všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo technickými normami.
9. Nedorobkom sa rozumie aj nedokončená práca oproti projektovej dokumentácii. Na účely uplatňovania nárokov zo záruky za Dielo sa nedorobky považujú za vady Diela.
10. O odovzdaní a prevzatí Diela sú zmluvné strany povinné po prezretí Diela Objednávateľom spísať protokol, ktorý podpíšu oprávnené osoby zmluvných strán.
11. Zhotoviteľ je povinný odstrániť vady, ktoré boli zistené pri preberacom konaní a sú uvedené v protokole o odovzdaní a prevzatí Diela a to v lehote dohodnutej písomne s Objednávateľom, inak v lehote primeranej rozsahu a povahe týchto väd. V prípade, že Zhotoviteľ nezačne práce na odstraňovaní týchto väd včas alebo ich včas neodstráni, je Objednávateľ oprávnený objednať si ich odstránenie na náklady Zhotoviteľa u tretej osoby alebo vady odstrániť sám na náklady.

#### Čl.5

##### Záruka

1. Zhotoviteľ poskytuje na Dielo záruku. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že zhotovené Dielo bude mať počas celej záručnej doby vlastnosti dohodnuté touto zmluvou a bude vyhovávať požiadavkám technických noriem a všeobecne záväzných právnych predpisov. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má Dielo v čase jeho odovzdania Objednávateľovi, a za vady ktoré vznikli počas záručnej doby.
2. Záručná doba začína plynúť odo dňa nasledujúceho po podpise protokolu o odovzdaní a

prevzatí diela zmluvnými stranami. Záručná doba sa končí uplynutím 60 mesiacov plynúcich od odovzdania celej stavby Diela Objednávateľovi. Pri výrobkoch, zabudovaných materiáloch, prvkoch a technologických zariadeniach sa končí záručná doba uplynutím doby zhodnej s dĺžkou záručnej doby poskytovanej ich výrobcom, minimálne však doby 36 mesiacov plynúcej odo dňa odovzdania celej stavby Diela Objednávateľovi.

## Čl. 6 Záverečné ustanovenia

1. Túto zmluvu o dielo je možné zmeniť alebo zrušiť len po dohode zmluvných strán a to písomnou formou alebo vypovedaním zmluvy o dielo, pričom výpovedná lehota sú dva mesiace a začína plynúť odo dňa odovzdávania návrhu na ukončenie zmluvy druhej strane.
2. Na vzťahy medzi zmluvnými stranami vyplývajúce z tejto Zmluvy, ale ňou výslovne neupravené sa vzťahujú príslušné ustanovenia obchodného zákonníka.
3. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami. Zmluva nadobudne v súlade s § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia Objednávateľom.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju podpisujú.
5. Táto zmluva je vyhotovená v troch vyhotoveniach, po jednom vyhotovení obdrží zhotoviteľ a dve vyhotovenia obdrží objednávateľ.
6. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je príloha:  
- príloha č. 1 – Cenová ponuka uchádzača – ocenený výkaz výmer - rozpočet

V Seliciach, dňa 16. septembra 2019

za Obec Selice



za RENAD-STAV, s.r.o.

RENAD-STAV s.r.o.  
925 03 Horné Saliby 604  
IČO: 36 260 576  
IČ DPH: SK2021813024 ③

## Rekonštrukcia chodníka v obci Selice ul. Mierová- Zadanie

ČP	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo	J. cena	Celková cena
	<b>HSV</b>	<b>Práce a dodávky HSV</b>				
	<b>1</b>	<b>Zemné práce</b>				
1	113107122	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	193,050	8,304	1 603,087
2	113107131	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	193,050	17,294	3 338,607
5	130201001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	63,978	26,492	1 694,905
	<b>2</b>	<b>Zakladanie</b>				
10	215901101	Zhutnenie podlažia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	193,050	0,234	45,174
	<b>5</b>	<b>Komunikácie</b>				
11	564801112	Podklad zo štrkodrviny fr. 4-8 s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 40-90 mm - vyrovnanie	m2	671,970	2,051	1 378,210
12	564871111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 250 mm	m2	148,500	8,609	1 278,437
13	596911112	Kladenie zámkovej dlažby hr.6cm pre peších nad 20 m2 - chodník	m2	671,970	11,100	7 458,867
14	596911112.1	Kladenie zámkovej dlažby hr.6cm pre peších nad 20 m2 - vjazd	m2	193,050	11,100	2 142,855
15	5922911700	Zámková dlažba 200x100 mm hr. 6 cm , farba : sivá	m2	882,320	9,500	8 382,040
	<b>9</b>	<b>Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>				
16	914001111.1	D+M dočasné dopravné značenie počas stavby	kpl	1,000	139,060	139,060
17	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	2,600	8,283	21,536
18	5922903060	Obrubník cestný 100/25/15 cm, sivá	ks	2,626	4,230	11,108
19	917862111	Osadenie chodník. obrub. betón. stojateho s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 10/12, 5 do lôžka	m	589,850	7,433	4 384,355
20	5922902940	Obrubník parkový 100/20/5 cm, sivá	ks	595,749	2,100	1 251,073
22	919731112	Zarovnanie styčnej plochy pozdĺž vyburanej časti komunikácie z betónu prostého hr.do 150 mm	m	264,500	5,033	1 331,229
23	919731122	Zarovnanie styčnej plochy pozdĺž vyburanej časti komunikácie asphaltovej hr.nad 50 do 100 mm	m	2,640	1,304	3,443
24	919735114	Rezanie existujúceho asphaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 150 do 200 mm	m	2,600	14,144	36,774
25	919735123	Rezanie betónového krytu alebo podkladu tr. nad C 12/15 hr. nad 100 do 150 mm	m	264,500	7,661	2 026,335
26	979081111	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	t	88,803	2,355	209,131
27	979081121	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km (do 10km)	t	888,030	0,353	313,475
28	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	88,803	1,326	117,753
29	979089012	Poplatok za skladovanie - miešané kamenivo (17 01 ), ostatné	t	45,367	20,000	907,340
30	979089012.1	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), ostatné	t	43,436	10,000	434,360
	<b>99</b>	<b>Presun hmôt HSV</b>				
31	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždzeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	443,773	5,788	2 568,558
	<b>PSV</b>	<b>Práce a dodávky PSV</b>				
	<b>711</b>	<b>Izolácie proti vode a vlhkosti</b>				
32	711142101	Izolácia proti zemnej vlhkosti s protiradarovou odolnosťou FONDALINE S šírka 2 m zvislá	m	476,450	1,530	728,969
33	6288000640	Fondaline S nopová fólia proti vlhkosti s radónovou ochranou	m2	238,225	2,343	558,161
34	998711101	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,442	26,451	11,691

**Spolu bez DPH**

**42 376,53 €**

**RENAD-STAV s.r.o.**  
 925 03 Horné Saliby 604  
 IČO: 36 260 576  
 IČ DPH: SK201813071

## DODATOK č. 1

k „Zmluve o dielo“ uzatvorenej dňa 16. septembra 2019

čl. 1

Zmluvné strany

### 1. Objednávateľ:

**OBEC SELICE**

Sov.armády 1131, 925 72 Selice

zast. starostom obce: Igor Mandák

IČO: 00 306 151, DIČ: 2021024038

### 2. Zhotoviteľ:

**RENAD-STAV, s.r.o.**

Dolné Saliby 604

IČO: 36 260 576, DIČ: 2021813024

sa dnešným dňom dododli na uzatvorenie tohto „**dodatku č. 1**“ k zmluve o dielo.

1. Čl. 4 sa dopĺňa o bod 12, ktorý znie:

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v prípade, ak ako dodávateľ predmetnej zákazky bude potrebovať navýšiť svoje kapacity pre realizáciu predmetnej zákazky, v takomto prípade zamestná na realizáciu predmetnej aktivity osoby dlhodobu nezamestnaní v mieste realizácie predmetnej zákazky (obec).

2. Ostatné časti „zmluvy o dielo“ ostávajú nezmenené.

3. Tento dodatok je vyhotovený v troch vyhotoveniach, po jednom vyhotovení obdrží zhotoviteľ a dve vyhotovenia obdrží objednávateľ.

V Seliciach, dňa 16. septembra 2019

.....  
za Obec Selice



**RENAD - STAV s. r. o.**

**925 08 Horné Saliby 604**

**IČO: 36 260 576**

**IČ DPH: SK 2021813024**

.....  
za RENAD-STAV, s.r.o.